



**FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA**

**Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Paraná**



TCE - PR
Nº TV CATE

9221

Convênio n.º 288/2009, que entre si celebram a **FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA** e a **FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JACAREZINHO**, com a interveniência da **SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR** para os fins que especifica.

A **FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA**, pessoa jurídica de direito privado de utilidade pública - Lei Estadual nº 13180/2001, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.579.617/0001-00, sediada na Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico, Curitiba-PR, neste ato representada pelo Presidente, Senhor **JOSE TARCISIO PIRES TRINDADE**, brasileiro, R.G. nº 944.635 SSP PR, CPF 057.965.479-68, residente e domiciliado à Rua Samuel César, nº 672, casa 11, Bairro Água Verde, CEP 80.620-220, Curitiba -Pr, e o Diretor de Administração e Finanças, Senhor **FERNANDO ANTONIO PRADO GIMENEZ**, brasileiro, R.G. nº 1.194.456-6 PR, CPF nº 324.401.039-34, residente e domiciliado a Rua Marechal Hermes, nº 946, bloco 1, ap 203, CEP 80.530-230, Curitiba -Pr, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE**, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Fundação e a **FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JACAREZINHO**, inscrita no CGC/MF sob o nº 75.444.117/0001-63, sediada na Alameda Padre Magno nº 841, CEP 86.400-000, Jacarezinho - PR, representada pelo seu Diretor, Sr. **RINALDO BERNARDELLI JUNIOR**, brasileiro, RG nº 1.439.146-0 SSP PR, CPF 306.873.819-91, residente e domiciliado em Jacarezinho - Pr, doravante denominada simplesmente de **CONVENIENTE**, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da FAEFIJA, com a interveniência da **SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**, com endereço na Av. Prefeito Lothário Meissner, 102/632 - Jardim Botânico, Curitiba - Paraná, inscrita no CNPJ nº 77.046.951/0001-26, neste ato representada por sua Secretária de Estado, Senhora **LYGIA LUMINA PUPATTO**, brasileira, portadora da Célula de Identidade RG nº 2.162.453-5 - SSP/PR, CPF 834.806.418-49, residente e domiciliada em Curitiba-Pr, celebram este Convênio de acordo com as normas vigentes aplicáveis e de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos financeiros para implementação do projeto protocolado sob o número: **16.547 - Infraestrutura Física e Apoio a Pesquisa, conforme Anexo Relação de Projetos no Convênio**, contemplado na Chamada de Projetos 03/2009 - **IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA/ENSINO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS DO PARANÁ - 2009.**

[Handwritten signature]
RBJ:

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações dos partícipes:

I - DA CONCEDENTE:

- a) repassar a CONVENIENTE o recurso financeiro previsto na cláusula quarta;
- b) apoiar e prestar orientação técnica a CONVENIENTE;
- c) acompanhar e fiscalizar a execução do convênio, diretamente ou por delegação;
- d) examinar e aprovar as prestações de contas referentes à aplicação dos recursos alocados, sem prejuízo da realização de auditorias internas e externas;
- e) efetuar a publicação deste convênio no Diário Oficial do Estado.

II - DA CONVENIENTE:

- a) cumprir integralmente os Planos de Trabalho aprovados pela CONCEDENTE, utilizando os recursos deste instrumento exclusivamente na execução do seu objeto;
- b) encaminhar, de acordo com o cronograma e os procedimentos definidos pela CONCEDENTE, os documentos necessários à liberação de recursos;
- c) manter e movimentar os recursos provenientes do **Fundo Paraná**, recebidos da CONCEDENTE, em Conta Única, junto a Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 27-9 agência 0391, sendo contabilizado e prestado contas, por projeto;
- d) apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos, conforme previsto;
- e) restituir à CONCEDENTE o saldo eventualmente existente na data de encerramento, denúncia ou rescisão do Convênio;
- f) manter a disposição da CONCEDENTE e dos órgãos de Controle Interno e Externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas final por parte do órgão CONCEDENTE, os documentos comprobatórios e registros contábeis das despesas realizadas com o número do Convênio;
- g) restituir à CONCEDENTE o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos, nos seguintes casos:
 - 1. quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final;
 - 2. quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio;
- h) efetuar, em nome da CONCEDENTE, o recolhimento dos saldos e rendimentos decorrentes de aplicação no mercado financeiro porventura não utilizados, anexado à respectiva prestação de contas, uma cópia do comprovante de recolhimento, com indicação do número do Convênio;
- i) permitir o livre acesso da Fundação Araucária ao Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONCEDENTE, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
- j) proporcionar todas as informações que a CONCEDENTE solicite sobre os Projetos, sua situação financeira e documentos de licitação, quando houver;


 RBS:

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência do Convênio, devendo os documentos comprobatórios conter, além do nome do órgão ou entidade CONVENIENTE, o número do referido Convênio.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Conforme Item 10. da presente Chamada de Projetos, atendendo à política da Fundação Araucária de imprimir transparência a suas ações e dar publicidade aos resultados alcançados em todos os projetos que apóia financeiramente, o Relatório Final do projeto, após ser analisado e aprovado, será disponibilizado no sítio www.fundacaoaraucaria.org.br. Este arquivo deverá ser enviado no formato exigido pela Chamada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

Este Convênio poderá ser rescindido ou denunciado, formal e expressamente, a qualquer momento, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência e creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui motivo para rescisão deste Convênio o não cumprimento de quaisquer de suas Cláusulas, particularmente, quando da constatação das seguintes condições:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o seu objeto;
- b) falta de apresentação dos relatórios de execução e de prestação de contas nos prazos estabelecidos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Este Convênio poderá ser rescindido, a critério da CONCEDENTE, por motivo de interesse público, caso a CONVENIENTE sofra alguma restrição futura.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A ausência de prestação de contas, no prazo e formas estabelecidos, ou a prática de irregularidades na aplicação dos recursos, sujeita a CONVENIENTE à instauração de Tomada de Contas Especial, para ressarcimento de valores, além de responsabilidade na esfera civil, se for o caso.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE

É obrigatória a aplicação da logomarca da **Fundação Araucária, do Fundo Paraná/SETI e do Governo do Estado do Paraná nas publicações, cartazes e folders**, sendo restritiva a publicidade que tenha caráter de promoção pessoal de autoridades, servidores ou funcionários dos entes signatários deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS BENS REMANESCENTES




k) realizar despesas de contratação de serviços, obras e aquisição de bens em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608 de 16 de agosto de 2007, Lei Federal Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devendo ainda nas aquisições passíveis de licitação, ser utilizada a modalidade pregão, nos termos da Lei Estadual nº 15.117, de 12 de maio de 2006, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica;

l) apresentar documentação da Entidade e Certidões Negativas, emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, assim como a Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a liberação dos recursos;

m) deverá a CONVENIENTE instituir a Unidade Gestora de Transferências, conforme determina Resolução de Transferências Voluntárias 03/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

A vigência deste Convênio é de **24 (vinte e quatro) meses**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser alterado, inclusive para ter seu prazo de vigência prorrogado, mediante termo aditivo, por mútuo entendimento dos partícipes, com a devida justificativa no exercício, se a solicitação for apresentada no prazo mínimo de 20 (vinte) dias da data estabelecida para o seu término e desde que seja aceita pela CONCEDENTE.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor deste Convênio é de **R\$ 185.247,66 (Cento e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos)**. As despesas deste Convênio estão devidamente reguladas pela fonte de recursos do **Fundo Paraná**, instituído pela Lei nº. 12.020/98 e devem ser executadas de acordo com o **Plano de Trabalho** anexo, que integra este instrumento independentemente de sua transcrição.


CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

A liberação dos recursos financeiros será efetuada em duas parcelas, mediante as condições estabelecidas no Ato Normativo nº 01/2000 e no Item 5 da Chamada de Projetos 03/2009 da Fundação Araucária.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fica a CONVENIENTE responsável perante a CONCEDENTE, a prestar contas parcial e final dos valores repassados em decorrência deste Convênio, diretamente ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos moldes da Resolução de Transferências Voluntárias 03/2006 e de acordo com o Manual de Prestação de Contas da Fundação.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A Prestação de Contas Final deverá ser encaminhada a CONCEDENTE, até 30 dias (trinta) dias após o prazo de vigência do Convênio, conforme Manual de Prestação de Contas da Fundação Araucária.

Fica assegurado a CONVENIENTE o direito de propriedade, mediante instrumento próprio dos bens adquiridos e remanescentes, produzidos ou construídos à conta deste Convênio.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A Conveniente deverá observar os seguintes procedimentos em relação aos bens remanescentes:

- a) a instituição co-responsável concederá ao coordenador do projeto a autorização para utilizar e manter os bens sob sua guarda durante o período de execução do projeto, estipulando a obrigação do mesmo de conservá-los e não aliená-los;
- b) o coordenador deverá assumir o compromisso de utilizar os bens para fins científicos e tecnológicos e exclusivamente para a execução do projeto;
- c) o coordenador deverá comunicar à instituição co-responsável, imediatamente, qualquer dano que os bens vierem a sofrer;
- d) em caso de furto ou de roubo, o coordenador deverá proceder ao registro da ocorrência perante a autoridade policial competente, informando de imediato à instituição co-responsável e diligenciando para que se proceda a investigação pertinente;
- e) o coordenador deverá informar à instituição co-responsável a devolução dos bens, em razão da conclusão do projeto ou da sua não utilização;
- f) a instituição co-responsável afixará destacadamente, em lugar visível dos bens, o selo de identificação do apoio financeiro proporcionado pela Fundação Araucária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO À PROPRIEDADE

Fica assegurado a CONVENIENTE o direito à propriedade intelectual ou industrial, mediante instrumento próprio a ser estabelecido ao final da execução do projeto, referente ao produto que vir a ser patenteado, produzido ou construído à conta dos recursos deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fico eleito o Foro de Curitiba, Capital do Paraná, para dirimir os possíveis litígios decorrentes deste Convênio e que não forem solucionados administrativamente.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, que também o subscrevem, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Curitiba, PR, 02 de julho de 2009.

LYGIA LUMINA PUPATTO


Secretária de Estado

**SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO
SUPERIOR**


RB



JOSE TARCISIO PIRES TRINDADE
Presidente
CONCEDENTE



FERNANDO ANTONIO PRADO GIMENEZ
Diretor de Administração e Finanças
CONCEDENTE



RINALDO BERNARDELLI JUNIOR
Diretor
CONVENENTE

TESTEMUNHAS:

1:

RG:

2:

RG:

convênio passa a ser R\$ 554.400,00 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais).
Data de Assinatura: 30 de junho de 2009.

JOSÉ TARCISIO PIRES TRINDADE
Presidente da Fundação Araucária

EXTRATO DE CONVÊNIO

Partes: Fundação Araucária e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste.
Objeto: Projeto 16.244, 16.339, 16.334, 16.396 e 16.432 - contemplado no Programa de Apoio à Capacitação Docente das Instituições Estaduais de Ensino Superior PCD-IEES - Modalidade II - Chamada de Projetos 02/2009.
Valor: R\$ 62.500,00 (Sessenta e dois mil e quinhentos reais).
Data de Assinatura: 30 de junho de 2009.
Vigência: 36 (trinta e seis) meses a contar da data de assinatura.

JOSÉ TARCISIO PIRES TRINDADE
Presidente da Fundação Araucária

EXTRATO DE CONVÊNIO

Partes: Fundação Araucária e a Faculdade Estadual de Educação Física de Jacareizinho - FAEFUA, com a intervenção da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Objeto: Projeto 16.547 - Infraestrutura Física e Apoio à Pesquisa - contemplado na Chamada 03/2009 - Implementação de Infra-Estrutura de Pesquisa/Ensino nas Instituições Públicas Estaduais do Paraná - 2009.
Valor: R\$ 185.247,66 (Cento e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
Data de Assinatura: 02 de julho de 2009.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura.

JOSÉ TARCISIO PIRES TRINDADE
Presidente da Fundação Araucária

EXTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

Beneficiário: Ben Hur Heckmann.
Objeto: Introdução de tecnologias como estratégia para o desenvolvimento de pequenas agroindústrias da cadeia leiteira do sudoeste do Paraná.
Valor: R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).
Data de Assinatura: 05/06/2009.
Vigência: De 05/06/2009 a 05/11/2009.

JOSÉ TARCISIO PIRES TRINDADE
Presidente da Fundação Araucária

EXTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

Beneficiário: Maema Anele Molina Ferreira.
Objeto: Cooperativa de Bonitadeiras.
Valor: R\$ 3.000,00 (Três mil reais).
Data de Assinatura: 05/06/2009.
Vigência: De 05/06/2009 a 05/04/2010.

JOSÉ TARCISIO PIRES TRINDADE
Presidente da Fundação Araucária

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 008/2009

CONTRATO Nº 2008.12.21.0027
PROCESSO ADMINISTRATIVO - INEXIGIBILIDADE Nº 040/2008
CONTRATANTE: CMTC Araucária
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS.
OBJETO DO CONTRATO: Licença de uso por prazo determinado, bem como prestação de serviços de atualização a atendimento técnico conforme especificado.
TERMO ADITIVO: Fica renovado o Contrato nº 2008.12.21.0027, conforme previsto em seu item "3", estendendo-se o prazo de vigência até 08 de junho de 2010. De acordo com o que estabelece o item 2.2 do anexo I do Contrato nº 2008.12.21.0027, a partir do dia 09/06/2009 fica alterado o valor contratual em 3,63% (três vírgulas sessenta e três por cento), passando para o valor mensal de R\$ 3.974,71 (Três mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e para os atendimentos técnicos adicionais o valor de R\$ 77,72 (setenta e sete reais e setenta e dois centavos) por hora/técnica, decorrente da aplicação do IGP-M dos últimos 12 meses.

Araucária, 04 de junho de 2009.
LUÍZ ANTÔNIO ZAWILINSKI
Diretor Presidente da CMTC-Araucária

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 009/2009

CONTRATO Nº 005/2008
CONTRATANTE: CMTC Araucária
CONTRATADA: JOSÉ DE JESUS KARAS FI
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 5.000 litros de gasolina e 15.000 litros de álcool, com fornecimento fracionado, para os veículos da CMTC-Araucária.
TERMO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, com base no que prevê a cláusula sétima letra "a", estendendo-se o prazo de vigência até 29 de junho de 2010.

Araucária, 09 de junho de 2009.
LUÍZ ANTÔNIO ZAWILINSKI
Diretor Presidente da CMTC-Araucária

R\$ 180,00 - 348/09/2009

AMBIENTAL **SEIM** **GOVERNO DO PARANÁ**

AVISO DE LICITAÇÃO VENDA

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL VENDA - MAIOR PREÇO TOTAL - AMB/LICIT/004/2009.

OBJETO: VENDA DE MATERIAL LENHOSO CORTE RASO DE UMA ÁREA DE 190,00 HECTARES DE FLORESTA DE PINUS.

QUANTIDADE: 73.046 ESTÉREOS.

APROXIMADA: R\$ 13,00, R\$ 26,00 E R\$ 31,00 PARA BITOLAS DE 8 - 18 CM, 18 - 25 CM E ACIMA DE 25 CM RESPECTIVAMENTE.

PREÇO UNITÁRIO DO ESTEREO: R\$ 13,00, R\$ 26,00 E R\$ 31,00 PARA BITOLAS DE 8 - 18 CM, 18 - 25 CM E ACIMA DE 25 CM RESPECTIVAMENTE.

ABERTURA: 16/07/2009, ÀS 14:00 HORAS, NA SEDE DA AMBIENTAL, RUA MAXIMO JOAO KOPP, Nº 274, BL. 5, CURITIBA - PR - F. 041.3351-6440.

RETIRADA DO EDITAL: NA SEDE DA AMBIENTAL OU SOLICITAR VIA E-MAIL: ambiental@ambientalflorestas.com.br

LOCAL: MUNICÍPIO DE INACIO MARTINS - PR.

Curitiba, 02 de julho de 2009.
DJALMA DE ALMEIDA CESAR
Diretor-Presidente

R\$ 112,00 - 3484/12/2009

AMBIENTAL **SEIM** **GOVERNO DO PARANÁ**

RESULTADO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL VENDA - MAIOR PREÇO TOTAL - AMB/LICIT/002/2009.

VENCEDOR: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CANANILTA.

OBJETO: VENDA DE MATERIAL LENHOSO CORTE RASO DE 309,72 HECTARES DE FLORESTA DE PINUS.

QUANTIDADE: APROXIMADAMENTE 110.854 ESTÉREOS.

VALOR: R\$ 2.518.329,60.

HOMOLOGADO: DJALMA DE ALMEIDA CESAR

EXTRATO DE CONTRATO AMB/025/2009

CONTRATANTE: AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S.A.

CONTRATADA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CANANILTA.

OBJETO: VENDA DE MATERIAL LENHOSO CORTE RASO DE 309,72 HECTARES DE FLORESTA DE PINUS.

QUANTIDADE: APROXIMADAMENTE 110.854 ESTÉREOS.

VIGÊNCIA: 02/07/2009 A 01/07/2012.

VALOR: R\$ 2.518.329,60.

Curitiba, 02 de julho de 2009.
DJALMA DE ALMEIDA CESAR
Diretor-Presidente

R\$ 128,00 - 3495/02/2009

GO BADEP

EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1-08

PP/SEAP/DEAM Nº 401/2007

Contratada: Alerta Serviços de Vigilância Ltda.
CNPJ/MF nº 79.318.911/0001-11.

Objeto: Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância.

Valor: R\$ 19.419,73 (dezenove mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e três centavos) mensais.

Vigência: 17.02.2009 a 16.02.2010.

Base Legal: Artigo 103, inciso II da Lei Estadual nº 15.608/07 e artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

Previsão Orçamentária: Recursos Próprios do BADEP.

Ordenador da despesa: Ronnie Kohler - Liquidante.

GO BADEP

EXTRATO DO 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 7-07

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21-07

Contratada: Gomes Coelho & Bordin - Sociedade de Advogados
CNPJ/MF nº 03.279.100/0001-97

Objeto: Prestação de Serviços Jurídicos na Especialidade Direito do Trabalho.

Valor: R\$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) mensais.

Vigência: 23.06.2009 a 22.12.2009.

Base Legal: Inciso II dos artigos 103 e 104 da Lei Estadual nº 15.608/07 e artigo 57, inciso II e parágrafo 1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

Previsão Orçamentária: Recursos Próprios do BADEP.

Ordenador da despesa: Ronnie Kohler - Liquidante.

GO BADEP

EXTRATO DO 4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 7-05

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4-05/A

Contratada: LM Jardins Ltda.
CNPJ/MF nº 03.776.541/0001-02

Objeto: Prestação de Serviços de Paisagismo e Jardinagem.

Valor: R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) mensais.

Vigência: 30.05.2009 a 29.05.2010.
Base Legal: Inciso II do artigo 103 da Lei Estadual nº 15.608/07 e inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
Previsão Orçamentária: Recursos Próprios do BADEP.
Ordenador da despesa: Ronnie Kohler - Liquidante.

R\$ 258,00 - 347/12/2009

GUAIÁ **GOVERNO DO PARANÁ**

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

AVISO DE JULGAMENTO
ANÁLISE DAS PROPOSTAS
CONVITE Nº 003/2009

PROTOCOLO: 07.490.258-8
OBJETO: Fornecimento parcelado de material de expediente.

EMPRESAS PARTICIPANTES: Satélite Comercial Ltda., Marcos Aurélio Colliço, World Master Com. De Papelarias e Suprim. De Informática Ltda., Solar Com. De Papelarias e Suprim. Para Informática Ltda., Armariños Kwan Ltda., PAS Programa de Alimentação Social Ind. Com. Ltda. e Distribuidora Paraná Com. De Mat. De Escritório e Informática Ltda. ME.

EMPRESA DESCLASSIFICADA: Satélite Comercial Ltda.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: Marcos Aurélio Colliço, World Master Com. De Papelarias e Suprim. De Informática Ltda., Solar Com. De Papelarias e Suprim. Para Informática Ltda., Armariños Kwan Ltda., PAS Programa de Alimentação Social Ind. Com. Ltda. e Distribuidora Paraná Com. De Mat. De Escritório e Informática Ltda. ME.

Curitiba, 02 de julho de 2009.
Orlando C. G. Rocha / Presidente/CPL

GUAIÁ **GOVERNO DO PARANÁ**

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

AVISO DE JULGAMENTO
ANÁLISE DAS PROPOSTAS
CONVITE Nº 002/2009

PROTOCOLO: 07.490.251-0
OBJETO: Fornecimento parcelado de material de limpeza.

EMPRESAS PARTICIPANTES: Concorde Distribuidora e Logística Ltda., Comercial Bora & Filhos Ltda., PAS Programa de Alimentação Social Ind. Com. Ltda., Multiprod Comercial Ltda., CPAC Comércio Produtos Alimentícios Colorado Ltda., Valmira Ferreira dos Santos Reply - ME, Luiz Fernando Neri, LBM Representações Comerciais Ltda., Comercial Quadrante, Montreimp Comercial Ltda., Traffic Com. De Produtos de Higiene Ltda. e Limpfor Com. Materiais de Limp. Ltda.

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Concorde Distribuidora e Logística, CPA C-Comércio Produtos Alimentícios Colorado Ltda., Valmira Ferreira dos Santos Reply - ME, Luiz Fernando Neri, LBM Representações Comerciais Ltda., Comercial Bora & Filhos Ltda., PAS Programa de Alimentação Social Ind. Com. Ltda., Multiprod Comercial Ltda., Comercial Quadrante, Montreimp Comercial Ltda., Corel Com. Atac. de Material para Limpeza Ltda.

Curitiba, 02 de julho de 2009.
Orlando C. G. Rocha / Presidente/CPL

R\$ 240,00 - 21/2009

GUAIÁ **GOVERNO DO PARANÁ**

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 007/2009

PROTOCOLO: 10.010.778-3
OBJETO: Serviços de transporte (frete), incluindo carregamento e descarregamento, do material utilizado pela Orquestra Sinfônica do Paraná.

VALOR MÁXIMO: R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais).

MODALIDADE: Convite, TIPO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 14 de julho de 2009. HORA: 10:00h.

LOCAL: Sala 208 do CCTG, a Rua XV de Novembro nº 971 Curitiba - PR.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Centro Cultural Teatro Guaíra/CPL, a Rua XV de Novembro nº 971 Curitiba - PR, sala 208 - DAA. Telefone para informações 3304-7929 ou 3304-7952.

Curitiba, 02 de julho de 2009.
Orlando C. G. Rocha / Presidente/CPL

R\$ 80,00 - 22/2009

GUAIÁ **GOVERNO DO PARANÁ**

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

AVISO DE JULGAMENTO
ANÁLISE DAS PROPOSTAS
CONVITE Nº 004/2009

PROTOCOLO: 07.490.259-6
OBJETO: Fornecimento parcelado de material de higiene pessoal.

Fundação Araucária

AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS

PROTOCOLO : 16.547

PROJETO: Infraestrutura física e apoio a pesquisa.

COORDENADOR: Fábio Antonio Nêia Martini

INSTITUIÇÃO: FAEFIJA


Chamada de Projetos: 03/2009 – Implementação de Infra-Estrutura de Pesquisa/Ensino nas Instituições Públicas Estaduais do Paraná - 2009.


PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

RUBRICAS	Custo Total (R\$)
Aquisição de material bibliográfico	45.000,00
Equipamentos e material permanente	52.000,00
Obras e edificações	70.247,66
Reformas de instalações civis, obras e instalações	18.000,00
TOTAL	R\$ 185.247,66

Autorizo, cumpridas as formalidades legais.

Em 02/07/2009


José Tarcisio Pires Trindade
Presidente


Berenice Quinzani Jordão
Diretora Científica


**FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA**

**Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Paraná**

I TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO ao convênio nº
288/2009 que entre si celebram a **FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA** e a **FACULDADE
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE
JACAREZINHO**, com a interveniência da
**SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR** para
os fins que especifica.

A **FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA**, pessoa jurídica de direito privado de utilidade pública - Lei Estadual nº 13180/2001, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.579.617/0001-00, sediada na Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico, Curitiba-PR, neste ato representada pelo Presidente, Senhor **PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN**, brasileiro, R.G. Nº 589.331-3 SSP PR, CPF 167.864.759-49, residente e domiciliado à Rua Gumerindo Mares, nº 150, Casa 12, Cond. Sherwood, CEP 80.810-220, Curitiba - PR, e pela Diretora Científica, Senhora **JACKELYNE CORREA VENEZA**, brasileira, R.G. nº 4.216.503-4 SESP PR, CPF nº 578.958.139-00, residente e domiciliada à Rua Costa Rica, 1980, AP 231, CEP 82.515-270, Curitiba -PR, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE**, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Fundação e a **FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JACAREZINHO**, inscrita no CGC/MF sob o nº 75.444.117/0001-63, sediada na Alameda Padre Magno nº 841, CEP 86.400-000, Jacarezinho - PR, representada pelo seu responsável, **EDUARDO MENEGHEL RANDO**, brasileiro, RG nº 1.061.879 - SSP PR, CPF 281.853.669-34, residente e domiciliado à Rua Yuzo Ochiai nº 255 em Bandeirantes - PR, doravante denominada simplesmente de **CONVENIENTE**, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da FAEFIJA, com a interveniência da **SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**, com endereço na Av. Prefeito Lothário Meissner, 102/632 - Jardim Botânico, Curitiba - Paraná, inscrita no CNPJ nº 77.046.951/0001-26, neste ato representada por seu Secretário de Estado, Senhor Alípio Santos Leal Neto, portador da Cédula de Identidade nº 842.481-0 SESP/PR e do CPF nº 183.569.589-20, celebram este Termo aditivo de acordo com as normas vigentes aplicáveis e de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

A Cláusula Terceira que determina o prazo de vigência passa a ter o seguinte enunciado: O prazo de vigência do Convênio Originário, previsto inicialmente para 24 meses a contar da data de sua assinatura, fica com a sua **vigência prorrogada até 02 de julho de 2013**, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.

SUB CLÁUSULA PRIMEIRA

A justificativa para prorrogação da vigência do convênio se deve pela necessidade da conveniente rever o projeto estrutural da obra, uma vez que demandou novos estudos de engenharia, provocando um atraso na execução.


CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais Cláusulas previstas no Convênio nº 288/2009 e não atingidas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA

A publicação resumida deste Instrumento será efetivada pôr extrato no Diário Oficial, correndo as despesas pôr conta da CONCEDENTE.

E, para firmeza e validade do que foi convencionado firmam este instrumento aditivo  em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas.




Curitiba, 10 de junho de 2011.



ALÍPIO SANTOS LEAL NETO


Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior



PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN

Presidente


CONCEDENTE



JACKELYNE CORREA VENEZA

Diretora Científica

CONCEDENTE




EDUARDO MENEGHEL RANDO

Reitor


CONVENENTE

TESTEMUNHAS:

1: 
RG: 5.734.438.5 VR

2:

RG:



Bernanda C. Scheidt
Técnico Nível Superior



**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01
AO CONTRATO COMPAGAS 015/2011**

CONTRATADO: BRASTUBO IND E COM DE PRODUTOS PLÁSTICOS E SIDERÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 69.291.367/0002-99.
OBJETO: Aquisição adicional de 1.000m de tubos de PEAD PE 100 OD 200mm.
VALOR: R\$ 66.300,00.
DATA: 24/05/2011.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02
AO CONTRATO COMPAGAS 049/2010**

CONTRATADO: GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 89.952.709/0001-09.
OBJETO: balanço final do contrato.
VALOR: redução de (R\$ 81.887,86).
DATA: 24/05/2011.

R\$ 192,00 - 27174/2011



AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A

Dispensa: 05-2011

Contratado: Safesystem Informática

CNPJ: 84.817.733/0001-03

Objeto: Computadores e Monitores

Vigência: 02.06.11 a 02.06.12

Valor: R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais)

Dispensa: 05-2011

Contratado: Informais Com de Informática

CNPJ: 05.808.383/0001-42

Objeto: Impressora

Vigência: 02.06.11 a 02.06.12

Valor: R\$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais)

Dispensa: 14-2011

Contratado: Antonio Luiz Makohin

CNPJ: 08.217.756/0001-07

Objeto: Serviços de cabeamento

Vigência: 06.05.11 a 06.08.11

Valor: R\$ 11.195,00 (onze mil cento e noventa e cinco reais)

Dispensa: 15-2011

Contratado: JVM Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 10.593.717/0001-48

Objeto: Pesquisa de Clima Organizacional

Vigência: 01.06.11 a 31.07.11

Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Dispensa: 16-2011

Contratado: Verbena Comercio de Carpetes

CNPJ: 02.912.691/0001-25

Objeto: Instalação de Persianas

Vigência: 04.05.11 a 05.06.11

Valor: R\$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais).

Dispensa: 17-2011

Contratado: Priscila Cylke Barboza

CNPJ: 08.302.403/0001-05

Objeto: Serviços de acabamento

Vigência: 06.05.11 a 06.06.11

Valor: R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Art. 24, II Lei 8.666/93 e art. 34, II Lei 15608/07

Inexigibilidade: 04-2010

Contratado: Benner Sistemas S.A.

CNPJ: 02.288.055/0001-74

Objeto: Manutenção Sistema de Gestão

Vigência: 01.06.11 a 31.05.12

Valor: R\$ 5.869,70 (cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) / mês.

Art. 25, Lei 8.666/93 e art. 35, Lei 15608/07

PE: 18-2009 - 1º Aditivo - Contrato: 12-09

Contratado: Tecnolimp Serviços

CNPJ: 73.767.790/0001-09

Objeto: Serviço de copeira

Vigência: 14.04.10 a 14.08.11

Valor: R\$ 1.499,02 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos) / mês.

Autorizações: Juraci Barboza Sobrinho

R\$ 256,00 - 27175/2011

**EXTRATO DE CONVÊNIO
III TERMO ADITIVO CONVÊNIO 062/2008**

Partes: Fundação Araucária e a Universidade Federal do Paraná.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 29 de outubro de 2011, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO CONVÊNIO 288/2009**

Partes: Fundação Araucária e a Faculdade Estadual de Educação Física de Jacareizinho - FAEFJA - PR.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 02 de julho de 2013.

tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO CONVÊNIO 292/2009**

Partes: Fundação Araucária e a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacareizinho - FAFJIA - PR.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 06 de julho de 2013, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO CONVÊNIO 292/2009**

Partes: Fundação Araucária e a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacareizinho - FAFJIA - PR.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 31 de dezembro de 2011, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO CONVÊNIO 404/2009**

Partes: Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 25 de setembro de 2012, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO CONVÊNIO 405/2009**

Partes: Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 25 de setembro de 2012, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO CONVÊNIO 406/2009**

Partes: Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 01 de outubro de 2012, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO CONVÊNIO 407/2009**

Partes: Fundação Araucária e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste Campus de Francisco Beltrão.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 31 de dezembro de 2011, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO 093/2010**

Partes: Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Maringá - UEM.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 01 de junho de 2012, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 31 de maio de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

**EXTRATO DE CONVÊNIO
I TERMO ADITIVO 160/2010**

Partes: Fundação Araucária e a Associação Paranaense de Ensino e Cultura / APEC, mantenedora da UNIPAR.
Objeto: Fica prorrogada a vigência do Convênio até 15 de agosto de 2011, tendo ainda 30 dias para a prestação de contas.
Data de Assinatura: 10 de junho de 2011.

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN
Presidente da Fundação Araucária

Plano de Trabalho e Aplicação Financeira

ID: 3 - 1 - 16,547

Identificação do Projeto

Chamada: 1 Implementação de Infra-Estrutura de Pesquisa/Ensino nas Instituições Públicas Estaduais do Paraná-2009

Protocolo: 16547

Nome do Proponente : Fábio Antonio Néia Martini

Endereço: Chácara Boa Esperança, s/n Caixa Postal 53 CEP 86410000 Ribeirão Claro / PR

Email: faefija@hotmail.com

Instituição Proponente: Faculdade Estadual de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho

Dados Gerais

Símbolo: 

Título: Infraestrutura Física e Apoio a Pesquisa.

Data Início / Término: 25/05/2009 à 25/05/2010

Página Internet:

Área e Sub-área - Comitê Assessor

Ciência da Saúde

Educação Física

Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Instituições Envolvidas

Sigla	Nome	Função
FAEFIJA	Faculdade Estadual de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho	Executora
Endereço:	Alameda Padre Magno, 841	Telefone: (43) 5250498

Equipe



FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA



Nome	Função	Período	C.Horária	Titulação	Instituição
Fábio Antonio Néia Martini	coordenador	12	10	Mestrado	FAEFIJA
Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro	12	4	Graduação	FAEFIJA
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico	12	5	Especialização	FAEFIJA
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro	12	6	Especialização	FAEFIJA
Marcelo Brandão Borges	Resp. Lab. Biol/Quim	12	6	Mestrado	FAEFIJA
Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm	12	5	Graduação	FAEFIJA
Bruno de Castro Fonseca	Apoio Adm	12	5	Est. Graduação	FAEFIJA
Antonio Stabelini Neto	Lider Grupo Pesquisa	12	6	Mestrado	FAEFIJA
Lívia Gimenes	Apoio Pedagógica	12	5	Especialização	FAEFIJA
Cláudia Roberta Brunnequell	Apoio Pedagógico	12	5	Especialização	FAEFIJA
Rogério de Souza Mariano	Coor. Biblioteca	12	6	Outro	FAEFIJA
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico	12	5	Especialização	FAEFIJA
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico	12	5	Especialização	FAEFIJA
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional	12	6	Mestrado	FAEFIJA
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico	12	5	Especialização	FAEFIJA
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática	12	6	Graduação	FAEFIJA
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio	12	6	Graduação	FAEFIJA

Resumo

A Instituição vem empreendendo um grande esforço para se consolidar na pesquisa, há dois grupos de pesquisa registrados junto a CAPES, produzindo;

Outras iniciativas como o Congresso Científico e a estruturação de outros grupos ainda não registrados mas com fortes indícios que consolidarão. O projeto de Infraestrutura física e de apoio a pesquisa, ora proposto, tem como objetivo apoiar a estruturação dos laboratórios de biologia e química e de avaliação física, bem como a melhoria do acervo bibliográfico desta IEES, o que somado dará substancial impulso não só a pesquisa mas também a graduação e pós-graduação.

Beneficiar-se-ão tanto os cursos de Educação Física e Fisioterapia como os grupos de pesquisa. Espera-se com os investimentos deste projeto resultados substanciais quanto a pesquisa, formação acadêmica e estrutura da IEES, uma vez que sem tais recursos os trabalhos caminham com grandes dificuldades e carências que certamente serão supridas com a implantação deste projeto.

Plano de Trabalho

Identificação	Início	Término	Unidade Medida	Quant.
Meta 1 - Aquisição de Material Bibliográfico	27/05/2009	05/10/2009		

Descrição Os peritos do CEE quando da verificação para estruturação da UENP apontaram a necessidade de melhoria do acervo bibliográfico da IEES, algo já detectado pela Instituição que reforça a necessidade de investimento nesta área.

Etapa 1 - Levantamento de Necessidades	27/05/2009	12/06/2009	x	0
---	------------	------------	---	---

Responsável Milton Fonseca Junior

Descrição Levantar junto aos docentes a necessidade de aquisição de material bibliográfico relativo a cada disciplina.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

Fábio

Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Marcelo Brandão Borges	Resp. Lab. Biol/Quim
Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm
Bruno de Castro Fonseca	Apoio Adm
Antonio Stabelini Neto	Lider Grupo Pesquisa
Lívia Gimenes	Apoio Pedagógica
Cláudia Roberta Brunnquell	Apoio Pedagógico
Rogério de Souza Mariano	Coor. Biblioteca
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapa 2 - Processo Licitatório

15/06/2009 14/08/2009 x 0

Responsável Carlos Alberto Pini

Descrição Nesta etapa será elaborado o edital de licitação, aberto, divulgado e concluído o processo com a assinatura do contrato entre a empresa vencedora e a IEES.

Participantes

Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm

Etapa 3 - Aquisição do material

17/08/2009 28/08/2009 x 0

Responsável Plínio Alves de Camargo

Descrição A empresa vencedora da licitação deverá providenciar o material licitado e a IEES efetuará o devido empenho para pagamento.

Participantes

Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Rogério de Souza Mariano	Coor. Biblioteca
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapa 4 - Entrega do Material

31/08/2009 05/10/2009 x 0

Responsável Rogério de Souza Mariano

Descrição Nesta etapa o material bibliográfico deverá ser entregue à IEES para ser conferido, catalogado e posteriormente disponibilizado na biblioteca.



Participantes

Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Bruno de Castro Fonseca	Apoio Adm
Rogério de Souza Mariano	Coor. Biblioteca

Meta 2 - Construção dos Ambientes de Pesquisa

25/05/2009 14/12/2009

Descrição Apesar da Instituição contar com laboratórios, não há espaço físico para os grupos de pesquisa estruturarem seus trabalhos. Motivo qual pretende-se construir um espaço físico de 120 metros quadrados para que possa atender as necessidades da IEES.

Etapa 1 - Preparação e Elaboração do Projeto

25/05/2009 08/06/2009

x

0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Após consulta a comunidade o engenheiro responsável irá elaborar o projeto visando atender as necessidades da IEES.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Marcelo Brandão Borges	Resp. Lab. Biol/Quim
Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm
Bruno de Castro Fonseca	Apoio Adm
Antonio Stabelini Neto	Líder Grupo Pesquisa
Lívia Gimenes	Apoio Pedagógico
Cláudia Roberta Brunnuell	Apoio Pedagógico
Rogério de Souza Mariano	Coor. Biblioteca
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapa 2 - Apreciação e Aprovação do Projeto

15/06/2009 18/06/2009

x

0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Após discussão com engenheiro a equipe que compõe este projeto apreciará com vistas à aprovação do mesmo.

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA



Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Marcelo Brandão Borges	Resp. Lab. Biol/Quim
Antonio Stabelini Neto	Lider Grupo Pesquisa
Livia Gimenes	Apoio Pedagógica
Cláudia Roberta Brunnequell	Apoio Pedagógico
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico

Etapas 3 - Processo Licitatório

22/06/2009 21/08/2009 x 0

Responsável Carlos Alberto Pini

Descrição Nesta etapa será elaborado o edital de licitação, aberto, divulgado e concluído o processo com a assinatura do contrato entre a empresa vencedora e a IEES.

Participantes

Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática

Etapas 4 - Início da Obra

27/08/2009 08/09/2009 x 0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Implantação do canteiro de obras, com ligação de água, energia elétrica e depósito de materiais.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapas 5 - Fundação e Infraestrutura

14/09/2009 21/09/2009 x 0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Preparação do terreno para receber os serviços de fundação e infraestrutura

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico



Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Etapas 6 - Avenaria

23/09/2009

03/11/2009

x

0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Fechamento da obra, com a construção de paredes, pisos e reboco.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Wagner Holtz Merege

Apoio Pedagógico

Miguel Elias Brum

Apoio Pedagógico

Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Etapas 7 - Esquadrias

04/11/2009

09/11/2009

x

0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Alocação das esquadrias metálicas previstos na obra.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Wagner Holtz Merege

Apoio Pedagógico

Miguel Elias Brum

Apoio Pedagógico

Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Etapas 8 - Cobertura

09/11/2009

16/11/2009

x

0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Instalação da estrutura de sustentação e cobertura da edificação.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Wagner Holtz Merege

Apoio Pedagógico

Miguel Elias Brum

Apoio Pedagógico

Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Etapas 9 - Revestimento

17/11/2009

30/11/2009

x

0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Adequação do piso e colocação de revestimento nas áreas cobertas.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Wagner Holtz Merege

Apoio Pedagógico

Miguel Elias Brum

Apoio Pedagógico

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA



Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Etapas 10 - Finalização da Obra

03/12/2009 11/12/2009 x 0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição Colocação de portas e fechaduras, preparação e pintura da alvenaria e estruturas metálicas, colocação de vidros, limpeza final e verificação do funcionamento das instalações.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapas 11 - Recebimento da Obra

14/12/2009 14/12/2009 x 0

Responsável Fábio Antonio Néia Martini

Descrição A equipe acompanhada do engenheiro representante da IEES e do responsável pela construtora, farão uma minuciosa verificação da obra, para somente após, dar por concluída e receber formalmente a obra.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Meta 3 - Aquisição de Mobiliário

25/05/2009 16/10/2009

Descrição O laboratório de biologia/química carece, para seu funcionamento de mobiliário como, mesas de trabalho, armários para vidrarias e reagentes e banquetas.

Etapas 1 - Plano de Ocupação

25/05/2009 15/06/2009 x 0

Responsável Marcelo Brandão Borges

Descrição Elaborar um planejamento com a finalidade de adequar as instalações para o bom funcionamento do laboratório.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Marcelo Brandão Borges	Resp. Lab. Biol/Quím



Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm
Bruno de Castro Fonseca	Apoio Adm
Antonio Stabelini Neto	Lider Grupo Pesquisa
Livia Gimenes	Apoio Pedagógica
Cláudia Roberta Brunnquell	Apoio Pedagógico
Rogério de Souza Mariano	Coor. Biblioteca
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapa 2 - Escolha do mobiliário

17/06/2009 22/06/2009 x 0

Responsável Marcelo Brandão Borges

Descrição Nesta etapa será escolhido criteriosamente os materiais que devem equipar o laboratório levando em conta a resistência e durabilidade, bem como possíveis fornecedores.

Participantes

Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Marcelo Brandão Borges	Resp. Lab. Biol/Quim
Antonio Stabelini Neto	Lider Grupo Pesquisa
Livia Gimenes	Apoio Pedagógica
Cláudia Roberta Brunnquell	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional

Etapa 3 - Processo Licitatório

23/06/2009 21/08/2009 x 0

Responsável Carlos Alberto Pini

Descrição Nesta etapa será elaborado o edital de licitação, aberto, divulgado e concluído o processo com a assinatura do contrato entre a empresa vencedora e a IEES.

Participantes

Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA



Etapa 4 - Aquisição de material

24/08/2009

04/09/2009

x

0

Responsável Plínio Alves de Camargo

Descrição A empresa vencedora da licitação deverá providenciar o material licitado e a IEES efetuará o devido empenho para pagamento.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Eliane Mascari Cher

Apoio Financeiro

Plínio Alves de Camargo

Coord. Financeiro

Bruno de Castro Fonseca

Apoio Adm

Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Etapa 5 - Entrega e instalação do mobiliário

08/09/2009

16/10/2009

x

0

Responsável Eliane Mascari Cher

Descrição Nesta etapa, a empresa vencedora deverá entregar e instalar o mobiliário de acordo com a licitação.

Participantes

Eliane Mascari Cher

Apoio Financeiro

Bruno de Castro Fonseca

Apoio Adm

Rinaldo Bernardelli Junior

Apoio Institucional

Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Meta 4 - Climatização de Ambientes

25/05/2009

11/09/2009

Descrição Dado a realidade climática de Jacarezinho, torna-se imperiosa a climatização de alguns ambientes visando o bem-estar dos que lá frequentam. Pretende-se, por conta também da durabilidade dos equipamentos, climatizar os dois laboratórios de informática, bem como a biblioteca e o auditório.

Etapa 1 - Equalização dos equipamentos

25/05/2009

29/05/2009

x

0

Responsável Eduardo Rodrigues Andrade

Descrição Com a orientação de um profissional, nesta etapa, pretende-se levantar precisamente a potência dos equipamentos de ar condicionado que deverão ser adquiridos para cada ambiente, levando em conta, todas as variáveis que interferem no processo.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Plínio Alves de Camargo

Coord. Financeiro

Rinaldo Bernardelli Junior

Apoio Institucional

Eduardo Rodrigues Andrade

Asses. Informática

Etapa 2 - Processo licitatório

01/06/2009

03/08/2009

x

0

Responsável Carlos Alberto Pini

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA



Descrição Nesta etapa será elaborado o edital de licitação, aberto, divulgado e concluído o processo com a assinatura do contrato entre a empresa vencedora e a IEES.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática

Etapa 3 - Aquisição dos Equipamentos

05/08/2009 12/08/2009 x 0

Responsável Eliane Mascari Cher

Descrição A empresa vencedora da licitação deverá providenciar o material licitado e a IEES efetuará o devido empenho para pagamento.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional

Etapa 4 - Entrega dos Equipamentos

14/08/2009 28/08/2009 x 0

Responsável Eliane Mascari Cher

Descrição Nesta etapa o equipamento deverá ser entregue à IEES para ser conferido, patrimoniado e posteriormente instalado.

Participantes

Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Bruno de Castro Fonseca	Apoio Adm
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapa 5 - Instalação dos Equipamentos

31/08/2009 11/09/2009 x 0

Responsável Eduardo Rodrigues Andrade

Descrição Nesta etapa os equipamentos serão instalados após a adequação da parte elétrica e de alvenaria.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Meta 5 - Adequação de esgoto

25/05/2009 22/09/2009

Descrição O laboratório de anatomia e de biologia/química não contam com instalação hidráulicas e por conta da situação geográfica do terreno bem como por não ser ofertado rede de esgoto, torna-se necessário além da instalação hidráulica a construção de uma fossa asséptica.

Etapa 1 - Levantamento das necessidades

25/05/2009 29/05/2009 x 0

Responsável Cláudia Roberta Brunnuell

Descrição Nesta etapa, serão levantadas as necessidades das instalações hidráulicas nos laboratórios.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Marcelo Brandão Borges	Resp. Lab. Biol/Quim
Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm
Bruno de Castro Fonseca	Apoio Adm
Antonio Stabelini Neto	Lider Grupo Pesquisa
Livia Gimenes	Apoio Pedagógica
Cláudia Roberta Brunnuell	Apoio Pedagógico
Rogério de Souza Mariano	Coor. Biblioteca
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapa 2 - Instalações hidráulicas

01/06/2009 15/06/2009 x 0

Responsável Livia Gimenes

Descrição Nesta etapa, espera-se a instalação hidráulica completa das pias nos laboratórios.

Participantes

Livia Gimenes	Apoio Pedagógica
Cláudia Roberta Brunnuell	Apoio Pedagógico
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Miguel Elias Brum	Apoio Pedagógico



Etapa 3 - Planejamento da fossa asséptica

25/05/2009 29/05/2009

x 0

Responsável Geraldo Adriano

Descrição Com orientação profissional pretende-se planejar a construção de uma fossa asséptica que possa atender as necessidades da IEES.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapa 4 - Processo Licitatório

29/05/2009 31/07/2009

x 0

Responsável Carlos Alberto Pini

Descrição Nesta etapa será elaborado o edital de licitação, aberto, divulgado e concluído o processo com a assinatura do contrato entre a empresa vencedora e a IEES.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Eliane Mascari Cher	Apoio Financeiro
Carlos Alberto Pini	Assessor Jurídico
Plínio Alves de Camargo	Coord. Financeiro
Luiz Fernando de Farias	Apoio Adm
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Eduardo Rodrigues Andrade	Asses. Informática

Etapa 5 - Execução

03/08/2009 18/09/2009

x 0

Responsável Geraldo Adriano

Descrição Nesta etapa espera-se cumprido as fases desde escavação até colocação da tubulação e a alvenaria referente a fossa.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Milton Fonseca Junior	Assessor Pedagógico
Wagner Holtz Merege	Apoio Pedagógico
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Etapa 6 - Entrega da Obra

21/09/2009 22/09/2009

x 0

Responsável Geraldo Adriano

Descrição O recebimento da obra se dará após a constatação de seu bom funcionamento e do atendimento das normas ambientais vigentes.

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA



Etapa 3 - Planejamento da fossa asséptica

25/05/2009

29/05/2009

x

0

Responsável Geraldo Adriano

Descrição Com orientação profissional pretende-se planejar a construção de uma fossa asséptica que possa atender as necessidades da IEES.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Milton Fonseca Junior

Assessor Pedagógico

Wagner Holtz Merege

Apoio Pedagógico

Rinaldo Bernardelli Junior

Apoio Institucional

Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Etapa 4 - Processo Licitatório

29/05/2009

31/07/2009

x

0

Responsável Carlos Alberto Pini

Descrição Nesta etapa será elaborado o edital de licitação, aberto, divulgado e concluído o processo com a assinatura do contrato entre a empresa vencedora e a IEES.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Eliane Mascari Cher

Apoio Financeiro

Carlos Alberto Pini

Assessor Jurídico

Plínio Alves de Camargo

Coord. Financeiro

Luiz Fernando de Farias

Apoio Adm

Rinaldo Bernardelli Junior

Apoio Institucional

Eduardo Rodrigues Andrade

Asses. Informática

Etapa 5 - Execução

03/08/2009

18/09/2009

x

0

Responsável Geraldo Adriano

Descrição Nesta etapa espera-se cumprido as fases desde escavação até colocação da tubulação e a alvenaria referente a fossa.

Participantes

Fábio Antonio Néia Martini

coordenador

Milton Fonseca Junior

Assessor Pedagógico

Wagner Holtz Merege

Apoio Pedagógico

Rinaldo Bernardelli Junior

Apoio Institucional

Geraldo Adriano

Ass. Patrimônio

Etapa 6 - Entrega da Obra

21/09/2009

22/09/2009

x

0

Responsável Geraldo Adriano

Descrição O recebimento da obra se dará após a constatação de seu bom funcionamento e do atendimento das normas ambientais vigentes.

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA



Participantes

Fábio Antonio Néia Martini	coordenador
Rinaldo Bernardelli Junior	Apoio Institucional
Geraldo Adriano	Ass. Patrimônio

Resultados Esperados

Tipo	Demais Trabalhos Relevantes - Outros Trabalhos	
Nome	Resultados Esperados	
Descrição	1 - Com a melhora do acervo bibliográfico espera-se um fortalecimento da graduação, pós-graduação e pesquisa; 2 - Com a construção dos ambientes de pesquisa seguramente a produção será incrementada; 3 - Com a climatização dos ambientes haverá certamente uma melhora considerável do bem estar favorecendo a permanência na biblioteca e nos laboratórios de informática, gerando assim benefício; 4 - Sem o mobiliário o laboratório de biologia/química, não tem como funcionar, logo sua estruturação é essencial; 5 - As instalações hidráulicas e o esgoto podem não parecer, mas são facilitadoras dos processo ensino-aprendizagem e pesquisa.	Quant. 5

Recursos Financeiros Solicitados

Rubrica	Equipamentos e Material Permanente				Tipo	Capital
Local Pagto.	Moeda	Data	Valor Unitário	Qtde.		Total
Brasil	Real	28/08/2009	R\$ 25.000,00	1		R\$ 25.000,00
Descrição	Aquisição de equipamentos de ar condicionado sendo: 03 de 18.000btus cada, 01 de 80.000btus e 01 de 60.000btus; além da adequação da rede elétrica e alvenaria para suas instalações.					
Brasil	Real	04/09/2009	R\$ 27.000,00	1		R\$ 27.000,00
Descrição	Aquisição de mobiliário sendo, mesas, banquetas e armários para vidrarias e reagentes.					

Rubrica	Aquisição de material bibliográfico				Tipo	Capital
Local Pagto.	Moeda	Data	Valor Unitário	Qtde.		Total
Brasil	Real	28/08/2009	R\$ 45.000,00	1		R\$ 45.000,00
Descrição	Aquisição de material bibliográfico para acervo desta IEES.					

Rubrica	Obras e edificações				Tipo	Capital
Local Pagto.	Moeda	Data	Valor Unitário	Qtde.		Total
Brasil	Real	28/08/2009	R\$ 70.247,66	1		R\$ 70.247,66
Descrição	Com este recurso espera-se construir um ambiente que abrigará os grupos de pesquisa e atendimento a alunos bem como sala de reunião, totalizando 120m².					

Rubrica	Reformas de instalações civis, obras e instalações				Tipo	Custeio
Local Pagto.	Moeda	Data	Valor Unitário	Qtde.		Total
Brasil	Real	03/08/2009	R\$ 3.000,00	1		R\$ 3.000,00
Descrição	Aquisição e colocação de pias com a respectiva ligação hidráulica nos laboratórios já existentes de anatomia e biologia/química.					
Brasil	Real	21/09/2009	R\$ 15.000,00	1		R\$ 15.000,00
Descrição	Planejamento, licitação e construção de uma fossa asséptica para atender as necessidades da IEES, respeitando a legislação ambiental vigente.					



Orçamento - Quadro Geral**Aquisição de material bibliográfico**

Capital

Total Capital Solicitado

Total Geral Capital

R\$ 45.000,00

R\$ 45.000,00

Equipamentos e Material Permanente

Capital

Total Capital Solicitado

Total Geral Capital

R\$ 52.000,00

R\$ 52.000,00

Obras e edificações

Capital

Total Capital Solicitado

Total Geral Capital

R\$ 70.247,66

R\$ 70.247,66

Reformas de instalações civis, obras e instalações

Custeio

Total Custeio Solicitado

Total Geral Custeio

R\$ 18.000,00

R\$ 18.000,00

TOTAL**R\$ 185.247,66**

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA



Termo de Compromisso

Declaro expressamente conhecer e concordar, para todos os efeitos e consequências de direito, com as normas gerais para concessão de auxílio pela FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.

Local: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Felto Antonio Néia Martini